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 CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES 
01.01  M2  LEVANTADO VALLA LIGERA A MANO 

  M2. Levantado, por medios manuales, de vallado o cerca realizada 
  con malla metálica galvanizada o material ligero análogo de cualquier 
  tipo, i/retirada mataria a acomioar y carga de escombros y p.p. de cos- 
  tes indirectos. 
  1 25,00   25,00 
  2 5,00   10,00 

  35,00 4,71 164,85 

01.02  M3  DEMOL. ESTR. HORM. ARMADO C/COMP. 

  M3. Demolición de estructura en muros, vigas y pilares de hormigón 
  armado con martillo compresor de 2.000 l/min., i/anclaje previo, apun- 
  talamientos necesarios, retirada vertedero  y p.p. de costes indirectos, 
  según NTE/ADD-15 y 16. 
  1 6,00 0,30 2,70 4,86 
  2 1,30 0,30 2,70 2,11 
  1 4,50 0,30 2,50 3,38 
  1 16,20 0,15 1,20 2,92 
  2 1,20 0,30 1,20 0,86 

  14,00 87,04 1.218,56 

01.03  M2  DEMOL. SOLERA HORM. 10 CM. RETRO. 

  M2. Demolición de solera o pavimento de hormigón en masa, de 10 
  cm. de espesor, con retro-pala excavadora, i/corte previo en puntos crí- 
  ticos, retirada vertedero  y p.p. de costes indirectos. 
  1 15,00 1,20  18,00 
  2 1,20 2,00  4,80 

  22,80 5,44 124,03 

01.04  M2  LEVANT. PAVIM. BALD. CERÁM. A MANO 

  M2. Levantado, por medios manuales, de solado de baldosas cerámi- 
  cas o gres, i/retirada vertedero  y p.p. de costes indirectos, según 
  NTE/ADD-10. 
  1 15,00 1,20  18,00 
  2 1,20 2,00  4,80 

  22,80 5,55 126,54 

01.05  M2  LEVANT. PARQUET, CORCHO, PVC MANO 

  M2. Levantado, por medios manuales, de parquet, corcho, PVC, goma 
  o moqueta pegados/recibidos sobre solera base (también a demoler), 
  i/retirada de escombros vertedero y p.p. de costes indirectos, según 
  NTE/ADD-10. 
  1 3,20 3,50  11,20 

  11,20 5,42 60,70 

01.06  M2  DEMOL. TABICÓN LADRILLO H/D. 

  M2. Demolición de tabicón de ladrillo hueco doble y sus revestimien- 
  tos (azulejo, yeso, etc) que soporta, por medios manuales, retirada de 
  escombros a vertedero, medios auxiliares de obra y p.p. de costes in- 
  directos, según NTE/ADD-9. 
  1 3,00 3,00  9,00 
  1 2,00 3,00  6,00 

  15,00 5,06 75,90 

01.07  M2  DEMOL. FÁBR. LAD. MACI. 1/2 PIÉ MAN. 

  M2. Demolición de fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pie de espesor y 
  los revestimientos (azulejo, yeso, chapados, etc) que soporta, por me- 
  dios manuales, i/retirada de escombros a vertedero, medios auxilia- 
  res de obra y p.p. de costes indirectos, según NTE/ADD-13. 
  1 2,00 3,00  6,00 

  6,00 8,44 50,64 

01.08  Ud  DEMOL. INST. ELÉCTRICA/M2. SUPERF. 

  Ud. Repercusión/m2. de edificación (local, vivienda, etc.) de los traba- 
  jos de levantado de instalación eléctrica en viviendas (cajas, mecanis- 
  mos, hilos, etc.) y parte de red general correspondiente, i/acopio de 
  elementos y material aprovechable, retirada de los escombros y mate- 
  rial sobrante a pie de carga y p.p. de costes indirectos. 
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  1 20,00   20,00 

  20,00 1,72 34,40 

01.09  Ud  DEMOL. INST. FONTANERÍA/M2. SUP. 

  Ud. Repercusión/m2. de edificación (local, vivienda, etc.) de los traba- 
  jos de levantado de instalación de fontanería y desagües y parte de 
  red general correspondiente en viviendas, i/acopio de elementos y 
  material aprovechable, retirada de los escombros y material sobrante 
  a pie de carga y p.p. de costes indirectos. 
  1 20,00   20,00 

  20,00 2,15 43,00 

01.10  M2  PICADO ENFOSCADO CEM. C/M. ELÉCT. 

  M2. Picado de enfoscado de cemento en paramentos verticales, con 
  martillo eléctrico, i/retirada de escombros a pie de carga, maquinaria 
  auxiliar de obra y p.p. de costes indirectos. 
  1 15,00 1,80  27,00 

  27,00 5,78 156,06 

01.11  M2  DEMOL. APLACADO C/MART. ELÉCTR. 

  M2. Demolición, con martillo eléctrico, de aplacado de losas de piedra, 
  mármol o similar de hasta 3 cm. de espesor y recibidas con morteros 
  de cemento, i/picado de morteros de agarre, retirada de escombros a 
  pie de carga, maquinaria auxiliar de obra y p.p. de costes indirectos. 
  1 15,00 1,40  21,00 

  21,00 6,61 138,81 

01.12  Ud  LEVANT. APAR. SANIT. INC./INSTAL. 

  Ud. Levantado de aparato sanitario, accesorios e instalación corres- 
  pondiente, por medios manuales, i/traslado y acopio de material recu- 
  perable, retirada de escombros a vertedero y p.p. de costes indirectos. 
  3    3,00 

  3,00 10,13 30,39 

01.13  PA  AYUDA ALBAÑ. Y LIMPIEZA 

  PA. Ayuda de cualquier trabajo de albañilería,estructura,cubierta, insta- 
  laciones o limpieza y otros, prestada para la correcta ejecuciónde de 
  remates para la union entre las obras (actual y nueva)   de todo tipo de 
  obras, juntas de dilatacion, limpieza o material para division provisio- 
  nal para ocasionar las menores moletias en el transcuros de los tra- 
  bajos, conexionado de instalaciones o cualquier otro tipo, i/porcentaje 
  estimado para pequeño material, medios auxiliares, etc. 
  1    1,00 

  1,00 719,46 719,46 

 TOTAL CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES ........ 2.943,34 
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 CAPÍTULO 02 MOVIMENTO DE TIERRAS 
02.01  m3  EXC.VAC.A MÁQUINA TERR.FLOJOS 

  Excavación a cielo abierto, en terrenos flojos o medios, por medios 
  mecánicos, con extracción de tierras fuera de la excavación, en vacia- 
  dos, incluso transporte a vertedero  y con p.p. de medios auxiliares. 
  1 17,00 9,50 3,20 516,80 

  516,80 1,46 754,53 

02.02  m3  RELL/APIS.CIELO AB.MEC.S/APORTE 

  Relleno extendido y apisonado de tierras propias o zahorras a cielo 
  abierto, por medios mecánicos, en tongadas de 30 cm. de espesor, 
  hasta conseguir un grado de compactación del 95% del proctor nor- 
  mal, con tierras propias, incluso regado de las mismas y refino de ta- 
  ludes, y con p.p. de medios auxiliares. 
  1 17,00 1,00 2,50 42,50 
  2 9,50 1,00 2,50 47,50 

  90,00 5,50 495,00 

02.03  m3  EXC.POZOS A MÁQUINA T.COMPACT. 

  Excavación en pozos en terrenos compactos, por medios mecánicos, 
  con extracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al verte- 
  dero, y con p.p. de medios auxiliares. 
 zapatas aisladas 1 1,20 2,40 0,70 2,02 
  1 1,15 2,30 0,70 1,85 

  3,87 12,79 49,50 

02.04  m3  EXC.ZANJA A MÁQUINA T. COMPACTO 

  Excavación en zanjas, en terrenos compactos, por medios mecánicos, 
  con extracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al verte- 
  dero y con p.p. de medios auxiliares. 
  1 12,70 0,80 0,70 7,11 
  1 3,60 0,80 0,70 2,02 
  1 10,50 0,80 0,70 5,88 
  1 8,70 0,80 0,70 4,87 
  2 6,50 0,40 0,70 3,64 
  2 5,00 0,40 0,50 2,00 
  1 4,00 0,40 0,50 0,80 

  26,32 12,30 323,74 

02.05  M2  REGULARIZACION MANUAL DE SOTANO EXISTENTE 

  M2. Regularizacion, por medios manuales, de suelo de sotano exis- 
  tente a cota necesaria para posterior ejecucion de solera y aportacion 
  de grava necesaria , i/extracción de tierras y transporte a vertedero y 
  p.p de costes indirectos. 
  1 32,00 14,50  464,00 

  464,00 4,22 1.958,08 

02.06  M3  RELLENO GRAVA FILTR. A MÁQUINA 

  M3. Relleno de grava filtrante de 40/80 mm. tamaño máximo, vertido 
  con retroexcavadora cargando la grava a una distancia inferior a 5 me- 
  tros del lugar de vertido, según CTE/DB-HS 1. 
  1 17,00 1,00 1,50 25,50 
  2 9,50 1,00 1,50 28,50 

  54,00 25,51 1.377,54 

02.07  m2  REFIN.MAN.ZANJA/POZO T.DUROS 

  Refinado de paredes y fondos de zanjas, pozos y bataches, en terre- 
  nos de consistencia dura, por medios manuales, en excavaciones re- 
  alizadas por máquinas, con extracción y extendido de las tierras en los 
  bordes, y con p.p. de medios auxiliares. 
 zapatas aisladas 1 1,20 2,40  2,88 
  1 1,15 2,30  2,65 
  1 12,70 0,80  10,16 
  1 3,60 0,80  2,88 
 zapatas corridas y riotras 1 10,50 0,80  8,40 
  1 8,70 0,80  6,96 
  2 6,50 0,40  5,20 
  2 5,00 0,40  4,00 
  1 4,00 0,40  1,60 
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  44,73 4,46 199,50 

02.08  m3  TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MEC. 

  Transporte de tierras al vertedero o zona de relleno, a una distancia 
  menor de 10 km., considerando ida y vuelta, con camión basculante 
  cargado a máquina, canon de vertedero, y con p.p. de medios auxilia- 
  res, considerando también la carga.medido sobre perfil (sin esponja- 
  miento) 
  1 519,80   519,80 
  1 3,87   3,87 
  1 26,32   26,32 

  549,99 1,92 1.055,98 

02.09  M3  EXCAV. TERRENO COMP. CAJ. CALLES 

  M3. Excavación en terreno compacto o pizarra para apertura de caja en 
  calles por medios mecánicos, incluso carga y transporte de productos 
  sobrantes a vertedero y p.p. de costes indirectos. 
  1 26,00 5,10 0,40 53,04 

  53,04 3,22 170,79 

02.10  M2  COMPACTADO Y PERFILADO CAJA 

  M2. Perfilado, nivelación y compactado, por medios mecánicos de la 
  caja para calles. 
  1 26,00 5,10  132,60 

  132,60 0,14 18,56 

02.11  M3  RELLENO Y COMPAC. MECÁN. C/APORT. 

  M3. Relleno, extendido y compactado de zahorras artificiales, por me- 
  dios mecánicos ( compactación 95% P.M ). , en tongadas de 30 cm. 
  de espesor, i/aporte de las mismas, regado y p.p. de costes indirec- 
  tos. 
  1 26,00 5,10 0,40 53,04 

  53,04 17,83 945,70 

 TOTAL CAPÍTULO 02 MOVIMENTO DE TIERRAS7.348,92 
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 CAPÍTULO 03 SANEAMIENTO 
03.01  m.  COLECTOR COLGADO PVC D=160 mm. 

  Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de diámetro 
  160 mm. y con unión por encolado; colgado mediante abrazaderas 
  metálicas, incluso p.p. de piezas especiales en desvíos y medios au- 
  xiliares, totalmente instalado. 
  1 7,00   7,00 
  1 4,00   4,00 
  1 3,50   3,50 

  14,50 14,72 213,44 

03.02  Ml  TUBERÍA PVC 110 mm. i/ARENA 

  Ml. Tubería de PVC sanitaria serie B, de 110 mm de diámetro y 3,2 
  mm. de espesor, unión por adhesivo, color gris, colocada cama de 
  arena, con una pendiente mínima del 2 %, i/ apertura y tapado de zan- 
  ja p.p. de piezas especiales según UNE EN 1329 y CTE/DB-HS 5. 
  1 10,00   10,00 
  1 6,70   6,70 
  1 20,00   20,00 
  1 10,00   10,00 
  1 9,50   9,50 

  56,20 13,72 771,06 

03.03  Ud  ARQUETA REGISTRO 51x51x80 cm. 

  Ud. Arqueta de registro de 51x51x80 cm. realizada con fábrica de ladri- 
  llo macizo de 1/2 pié de espesor recibido con mortero de cemento M 5 
  según UNE-EN 998-2, enfoscada y bruñida en su interior, i/solera de 
  hormigón HM-20 N/mm2 y tapa  con rejilla fundida de hormigón arma- 
  do, según CTE/DB-HS 5. 
  8    8,00 

  8,00 85,22 681,76 

03.04  Ml  TUB. DRENAJ. PVC. TAMIZ.  D=110 mm. 

  Ml. Tubería de drenaje de PVC ranurada  de 110mm. de diámetro,color 
  amarillo,colocado sobre solera de hormigón HM-20 N/mm2 i/ dicha 
  solera, incluso p.p. de geotextil Sika Geotex PP 120, según según 
  CTE/DB-HS 1. 
  1 12,63   12,63 
  1 3,60   3,60 
  1 10,50   10,50 
  1 9,00   9,00 

  35,73 11,27 402,68 

 TOTAL CAPÍTULO 03 SANEAMIENTO ......... 2.068,94 
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 CAPÍTULO 04 CIMENTACIONES 
04.01  m3  HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I  V.GRUA 

  Hormigón en masa HM-20 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx.20 
  mm., para ambiente normal, elaborado en central para limpieza y nive- 
  lado de fondos de cimentación, incluso vertido con grua  y colocación. 
 zapatas aisladas 1 1,20 2,40 0,20 0,58 
  1 1,15 2,30 0,20 0,53 
 zapata corriga vigas riotras 1 12,70 0,80 0,20 2,03 
  1 3,60 0,80 0,20 0,58 
  1 12,70 0,80 0,20 2,03 
  1 3,60 0,80 0,20 0,58 
  1 10,50 0,80 0,20 1,68 
  1 8,70 0,80 0,20 1,39 
  2 6,50 0,40 0,20 1,04 
  2 5,00 0,40 0,20 0,80 
  1 4,00 0,40 0,20 0,32 

  11,56 94,89 1.096,93 

04.02  m3  H.ARM. HA-25/P/20/I  V. GRÚA 

  Hormigón armado HA-25 N/mm2., Tmáx.20 mm., para ambiente nor- 
  mal, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimenta- 
  ción, incluso armadura (45 kg./m3.), vertido con grúa, vibrado y coloca- 
  do.  Según normas NTE-CSZ y EHE. 
 zapatas aisladas 1 1,20 2,40 0,70 2,02 
  1 1,15 2,30 0,70 1,85 
 zapata corriga vigas riotras 1 12,70 0,80 0,70 7,11 
  1 3,60 0,80 0,70 2,02 
  1 12,70 0,80 0,70 7,11 
  1 3,60 0,80 0,70 2,02 
  1 10,50 0,80 0,70 5,88 
  1 8,70 0,80 0,70 4,87 
  2 6,50 0,40 0,70 3,64 
  2 5,00 0,40 0,50 2,00 
  1 4,00 0,40 0,50 0,80 

  39,32 158,91 6.248,34 

04.03  m3  H.ARM. HA-25/P/20/I 2 CARAS 0,30 V.GRÚA 

  Hormigón armado HA-25N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm. 
  para ambiente normal, elaborado en central, en muro de 30 cm. de 
  espesor, incluso armadura ( 60 kg/m3 ), encofrado y desencofrado 
  con paneles metálicos de 3,00x1,00 m. a dos caras, vertido, encofrado 
  y desencofrado con grúa, vibrado y colocado. i/ colocion de encofrado 
  para ejecucion de huecos de luces segun despieza plano.  Según nor- 
  mas NTE-CCM, EME y EHE 
  1 12,63 0,30 2,80 10,61 
  1 3,60 0,30 2,80 3,02 
  1 10,50 0,30 2,80 8,82 
  1 9,00 0,30 2,80 7,56 

  30,01 303,27 9.101,13 

04.04  ud  CONTROL HORM. CIMIENTOS < 100 m3 

  Control estadístico del hormigón para la determinación de la resisten- 
  cia estimada de una cimentación de un volumen menor de 100 m3; in- 
  cluso emisión del acta de resultados. 
  1    1,00 

  1,00 114,22 114,22 

04.05  M2  SOL.HA-25 #150*150*5 15 CM+ENC+PVC 

  M2. Solera de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón 
  HA-25/P/20/IIa N/mm2., tamaño máximo del árido 20 mm. elaborado 
  en central, i/vertido, colocación y armado con mallazo electrosoldado 
  #150*150*5 mm., incluso p.p. de juntas, aserrado de las mismas, fra- 
  tasado y encachado de piedra caliza 40/80 de 15 cm. de espesor, ex- 
  tendido y compactado con pisón, con lámina intermedia de PVC ais- 
  lante.  Según EHE. 
  1 32,00 14,50  464,00 
  1 8,20 14,50  118,90 
  1 15,00 1,50  22,50 
  1 8,50 1,50  12,75 
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  2 1,50 1,50  4,50 

  622,65 23,79 14.812,84 

04.06  M2  SOLERA HA-25 #150*150*5 15 CM. 

  M2. Solera de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón 
  HA-25/P/20/IIa N/mm2., tamaño máximo del árido 20 mm. elaborado 
  en central, i/vertido, colocación y armado con mallazo electrosoldado 
  #150*150*5 mm., incluso p.p. de juntas, aserrado de las mismas y 
  fratasado, elevacion y colocacion de todo tipo de tapas existentes o 
  nuevas. Según EHE. 
  1 26,00 5,10  132,60 

  132,60 17,21 2.282,05 

 TOTAL CAPÍTULO 04 CIMENTACIONES...... 33.655,51 
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 CAPÍTULO 05 ESTRUCTURAS Y FORJADOS 
05.01  M3  H. A. HA-25/P/20/IIa E. MADERA LOSAS 

  M3. Hormigón armado HA-25/P/20/ IIa  N/mm2, con tamaño máximo 
  del árido de 20 mm., elaborado en obra, en losas y vigas conforman- 
  tes, i/p.p. de armadura con acero B-500S en cuantía (85 Kg/m3.) y en- 
  cofrado de madera, desencofrado, vertido con pluma-grua, vibrado y 
  colocado según EHE. 
  1 15,00 0,65 0,15 1,46 
  1 15,00 0,30 0,40 1,80 
  2 10,00 0,65 0,15 1,95 

  5,21 308,64 1.608,01 

05.02  M2  E. H. F/JÁCENA Y SEMIJ. 25+5 >5 m. 

  M2. Estructura de hormigón armado para luces mayores de 5 m., for- 
  mada por pilares , vigas planas, colgadas y zunchos, con forjado 25+5 
  cm. con semiviguetas de hormigón pretensado y capa de compresión 
  de 5 cm. de hormigón HA-25/P/20/ IIa  N/mm2, con tamaño máximo 
  del árido de 20 mm., elaborado en central, armadura B-500 S, encofra- 
  do y desencofrado, totalmente terminado según EHE. 
  2 15,00 8,40  252,00 

  252,00 82,60 20.815,20 

05.03  ud  CONTROL HORM.PILAR < 100 m3 

  Control estadístico de la resistencia estimada del hormigón de pila- 
  res, de una estructura que contenga menos de 100 m3, considerando 
  estas limitaciones para dos plantas de estructura como máximo; in- 
  cluso emisión de acta de resultados. 
  1    1,00 

  1,00 114,22 114,22 

05.04  ud  CONTROL HORM. FORJADOS <1000 m2 

  Control estadístico de la resistencia estimada del hormigón de losas 
  o forjados, incluido vigas, para una estructura de 1.000 m2 de superfi- 
  cie máxima, distribuídos en dos plantas como máximo; incluso emi- 
  sión del acta de resultados. 
  1    1,00 

  1,00 114,22 114,22 

 TOTAL CAPÍTULO 05 ESTRUCTURAS Y ..... 22.651,65 
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 CAPÍTULO 06 CUBIERTAS 
06.01  m2  FALDÓN CUBIERTA M-H+3 cm.MORTERO 

  Formación de faldón de cubierta a base de tabicones aligerados de 
  ladrillo H/D separados 1 m. recibidos con mortero de cemento CEM 
  II/B-P 32,5 N y arena de río 1/6 (M-40), maestra superior del mismo 
  mortero, tablero de rasillón m-h de 100x25x4 cm., recibidos con idénti- 
  co mortero y capa de compresión de 30 mm. con el citado mortero, 
  i/arriostramiento transversal cada 2 m. aproximadamente según des- 
  nivel, para una altura media de 1 m. de cubierta, p.p. de formación de 
  limas con tabicón H/D, medios auxiliares y elementos de seguridad, 
  s/NTE-QTT, medido en proyección horizontal. 
  2 8,30 9,00  149,40 

  149,40 32,07 4.791,26 

06.02  m2  TEJA CERÁMICA MIXTA ROJA 

  Cubrición de teja cerámica mixta roja de 43x26 cm., colocadas en hila- 
  das paralelas al alero, con solapes y recibidas con mortero de cemen- 
  to CEM II/B-P 32,5 N y arena de río 1/8 (M-20), i/p.p. de piezas especia- 
  les, cumbreras, limas, tejas de ventilación, remates y uniones i/ levan- 
  tado de parte de la cubierta existente si fuera necesario  medios auxi- 
  liares y elementos de seguridad, s/NTE-QTT-12, medida en verdadera 
  magnitud. 
  2 8,30 9,00 1,10 164,34 

  164,34 24,40 4.009,90 

06.03  m.  CANALÓN PRELACADO RED.DES. 280mm. 

  Canalón visto de chapa de acero prelacada de 0,6 mm. de espesor de 
  MetaZinco, de sección circular con un desarrollo de 280 mm., fijado al 
  alero mediante soportes lacados colocados cada 50 cm., totalmente 
  equipado, incluso con p.p. de piezas especiales y remates finales de 
  chapa prelacada, soldaduras  y piezas de conexión a bajantes, com- 
  pletamente instalado. 
  2 9,00   18,00 

  18,00 19,96 359,28 

06.04  m.  BAJANTE PRELACADA D=100 mm. 

  Bajante de chapa de acero prelacada de MetaZinco, de 100 mm. de 
  diámetro, instalada con p.p. de conexiones, codos, abrazaderas, etc. 
  2 3,50   7,00 

  7,00 11,60 81,20 

 TOTAL CAPÍTULO 06 CUBIERTAS............... 9.241,64 
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 CAPÍTULO 07 ALBAÑILERIA 
07.01  m2  FÁB.LADRILLO 1/2 p. HUECO DOBLE 

  Fábrica de ladrillo doble de 25x12x8 cm. de 1/2 pie de espesor recibi- 
  do con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río 1/6, para 
  revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, rejuntado, limpieza y me- 
  dios auxiliares, s/NTE-FFL y NBE-FL-90,medida deduciendo huecos 
  superiores a 1 m2. 
  2 8,40 3,30  55,44 
  1 15,00 3,30  49,50 
  -1 1,87 4,60  -8,60 
  -1 1,05 1,05  -1,10 
  -1 1,87 3,95  -7,39 

  87,85 16,31 1.432,83 

07.02  m2  CHAPADO P. VILLAMAYOR 60x50x8 

  Chapado de piedra arenisca de Villamayor de 60x50x8 cm., textura na- 
  tural, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de 
  río 1/6 (M-40),y puntas sobre trasdosado de ladrilo, con entrecalles se- 
  gún planos, incluso, rejuntado,  tratamiento hidrofugante y limpieza, 
  s/NTE-RPC-8, totalmente terminado,  medido deduciendo huecos. 
  2 8,40 1,40  23,52 
  1 15,00 1,40  21,00 
  -2 3,85 1,40  -10,78 
  -2 0,80 1,40  -2,24 

  31,50 94,52 2.977,38 

07.03  m.  JAMBA/DINTEL P. ARENISCA LABR.30x30 

  Recercado de piedra arenisca de Villamayor de 30x30 cm., textura na- 
  tural, en jamba o dintel recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 
  32,5 N y arena de río 1/6 (M-40),y puntas sobre trasdosado de ladrilo, 
  con sección según planos, incluso, rejuntado ,  tratamiento hidrofu- 
  gante y limpieza, s/NTE-RPC-8, totalmente terminado, medido la longi- 
  tud ejecutada. 
  2 4,00 1,40  11,20 

  11,20 97,07 1.087,18 

07.04  m2  TABICÓN RASILLÓN 40x20x7 CÁMARAS 

  Tabicón de rasillón de 40x20x7 cm. en cámaras, recibido con pasta de 
  yeso negro, i/p.p de replanteo, aplomado y recibido de cercos, roturas, 
  humedecido de las piezas, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-PTL y 
  NBE-FL-90, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. 
  2 8,40 3,30  55,44 
  2 15,00 3,30  99,00 

  154,44 11,62 1.794,59 

07.05  m2  TABICÓN RASILLÓN 40x20x7 DIVISI. 

  Tabicón de rasillón de 40x20x7 cm. en divisiones, recibido con morte- 
  ro de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río 1/6, i/p.p de replanteo, 
  aplomado y recibido de cercos, roturas, humedecido de las piezas, 
  limpieza y medios auxiliares, s/NTE-PTL y NBE-FL-90, medido dedu- 
  ciendo huecos superiores a 2 m2. 
  2 8,20 3,00  49,20 
  2 14,50 3,00  87,00 
  2 2,15 3,00  12,90 
  1 4,20 3,00  12,60 

  161,70 11,48 1.856,32 

07.06  m.  TABICADO SOPORTES C/L.H.S. 

  Revestido soportes con ladrillo hueco sencillo de 24x12x4 cm., recibi- 
  do con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río 1/6, guar- 
  necido de yeso negro y enlucido de yeso blanco, s/NTE-PTL, 
  NBE-FL-90 y NTE-IPF-20 para una resistencia al fuego de 60 min., 
  medida longitud ejecutada. 
  8 3,00   24,00 

  24,00 31,11 746,64 

07.07  m2  RECIBIDO CERCOS EN MUROS EXT. 

  Recibido y aplomado de cercos en muros exteriores, con mortero de 
  cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río 1/4. 
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  1 2,25 2,50  5,63 
  2 2,10 0,85  3,57 
  5 0,70 1,10  3,85 
  1 1,87 4,60  8,60 
  1 1,05 1,05  1,10 
  1 1,87 3,95  7,39 

  30,14 12,17 366,80 

07.08  ud  RECIBIDO BAÑERA<1m. O P.DUCHA 

  Recibido de bañera menor de 1 m. o plato de ducha con ladrillo hueco 
  sencillo y mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río 1/4, 
  i/tabicado de faldón y/o encimera de superficie sobrante con ladrillo 
  hueco sencillo, sellado de juntas, limpieza y medios auxiliares. 
  2    2,00 

  2,00 45,91 91,82 

07.09  m.  ENCIMERA GRANITO NACIONAL C/HUECO e 3cm 

  Encimera de granito nacional de 3 cm. de espesor, con hueco para 
  bañera, i/anclajes, faldón y zócalo, colocada, medida la superficie eje- 
  cutada (mínima=1 m2). 
  2 2,00   4,00 

  4,00 186,73 746,92 

07.10  m.  CONDUCTO VENTILACIÓN CERÁMICO SIMPLE 

  Conducto de ventilación sencillo de piezas cerámicas de 34x22x30 
  cm.,recibidas con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5R y arena de río 
  1/6, i/p.p. piezas de desviación, rejilla de ventilación marfil de 27,5x11 
  cm. y aspirador estático de hormigón de 35x35 cm., instalado 
  s/NTE-ISV-10, medida la longitud desde el arranque del conducto has- 
  ta la parte inferior del aspirador estático. 
  2 4,00   8,00 

  8,00 14,21 113,68 

07.11  m.  CONDUCTO VENTILACIÓN CERÁMICO DOBLE 

  Conducto de ventilación doble de piezas cerámicas de 45x22x30 
  cm.,recibidas con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5R y arena de río 
  1/6, i/p.p. piezas de desviación, rejilla de ventilación marfil de 27,5x11 
  cm. y aspirador estático de hormigón de 35x35 cm., instalado 
  s/NTE-ISV-10, medida la longitud desde el arranque del conducto has- 
  ta la parte inferior del aspirador estático. 
  2 2,00   4,00 

  4,00 16,08 64,32 

07.12  m.  CONDUCTO CHIMENEA CERÁMICO 25x25x33cm 

  Conducto de salida de humos de chimenea de 25x25 cm. realizado 
  con piezas cerámicas de 25x25x33 cm., recibido con pasta de yeso 
  negro, s/NTE-ISV, medido en su longitud. 
  1 4,00   4,00 

  4,00 28,73 114,92 

07.13  m.  SELL.CARPIN.A OBRA C/POLIURETANO 

  Sellado de carpintería a obra (fábrica ladrillo o enfoscado) con una 
  sección media de 7 mm. con poliuretano, i/medios auxiliares y limpie- 
  za, medido en su verdadera longitud y realizado por personal especia- 
  lizado. 
  1 2,25 2,50  5,63 
  2 2,10 0,85  3,57 
  5 0,70 1,10  3,85 
  1 1,87 4,60  8,60 
  1 1,05 1,05  1,10 
  1 1,87 3,95  7,39 

  30,14 0,89 26,82 

07.14  Ml  SELLADO DE JUNTA DILATACION 

  Ml. Sellado junta dilataciona, por medio de un cordón de 5 mm. de es- 
  pesor de masilla poliuretano sikcflex o similar i/ cordon de relleno, 
  perfectamente terminado, i/limpieza y p.p. de medios auxiliares. 
  2 15,00   30,00 
  4 3,00   12,00 

  42,00 1,82 76,44 
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07.15  Ml  CARGADERO METÁLICO 

  Ml. Cargadero metálico compuesto por chapa de 6mm. de espesor li- 
  geramente plegada en los bordes, y angular de acero laminado de 
  L-30, soldado como rigidizador, apoyado en los extremos y sujeto al 
  forjado superior, incluso tratamiento antioxidante. 
  2 2,00 4,60  18,40 
  1 2,00 4,20  8,40 
  6 2,00 0,20  2,40 

  29,20 31,85 930,02 

07.16  m.  CARGADERO HORMIGÓN D/T 19 cm. 

  Cargadero autorresistente de hormigón pretensado D/T, recibido con 
  mortero de cemento y arena de río M-5, i/cajeado en fábrica. 
  2 2,00 0,85  3,40 
  1 2,00 1,05  2,10 
  6 2,00 0,20  2,40 

  7,90 14,04 110,92 

07.17  Ml  BORDILLO HORM. RECTO 15x28 CM. 

  Ml. Bordillo prefabricado de hormigón de 15x28 cm., sobre solera de 
  hormigón HM-20 N/mm2.  Tmáx. 40 mm. de 10 cm. de espesor, inclu- 
  so excavación necesaria, colocado. 
  2 26,00   52,00 

  52,00 10,88 565,76 

07.18  ud  AYUDA ALBAÑILERÍA A ELECTRIC. 

  Ayuda de albañilería a instalación de electricidad por edificio incluyen- 
  do mano de obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado 
  de rozas, recibidos, limpieza, remates y medios auxiliares, 
  1    1,00 

  1,00 144,45 144,45 

07.19  ud  AYUDA ALBAÑILERÍA A FONTANER. 

  Ayuda de albañilería a instalación de edificio por vivienda incluyendo 
  mano de obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de 
  rozas, recibidos, limpieza, remates y medios auxiliares, 
  1    1,00 

  1,00 144,45 144,45 

07.20  ud  AYUDA ALBAÑILERÍA A CALEFACC. 

  Ayuda de albañilería a instalación de calefacción y extraccion por edifi- 
  cio incluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales, apertu- 
  ra y tapado de rozas, recibidos, limpieza, remates y medios auxiliares. 
  1    1,00 

  1,00 144,45 144,45 

 TOTAL CAPÍTULO 07 ALBAÑILERIA ........... 13.536,71 
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 CAPÍTULO 08 AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACION 
08.01  m2  AISLAM.TÉRM.CUB.P.L.V. IBR-100 

  Aislamiento térmico y acústico realizado con panel IBR-100 de Isover o 
  similar con barrera de vapor, instalado sobre el último forjado, horizon- 
  tal o inclinado sin cargas entre tabiquillos palomeros, i/p.p. de corte y 
  colocación, medios auxiliares y costes indirectos. 
  1 15,00 8,40  126,00 

  126,00 4,75 598,50 

08.02  M2  AISLAM. XPS EXP. 60 mm. 

  M2. Aislamiento con planchas de XPS Expandido con dióxido de car- 
  bono C02  de 60 mm. de espesor y 20 Kg/m3. de densidad, en cáma- 
  ras de aire. 
  2 8,40 3,30  55,44 
  1 15,00 3,30  49,50 
  -1 1,87 4,60  -8,60 
  -1 1,05 1,05  -1,10 
  -1 1,87 3,95  -7,39 

  87,85 6,20 544,67 

08.03  M2  LÁMINA DRENANTE DANODREN H 25 

  M2. Lámina nodular drenante DANODREN H 25 de DANOSA, de polie- 
  tileno de alta densidad y una resistencia a compresión >250 KN/m2, 
  fijada al paramento mediante rosetas DANODREN y clavos de acero, 
  con los nódulos contra el muro y solapes de 10 cm., i/p.p. de remate 
  superior con perfil metálico, según CTE/DB-HS 1. 
  1 12,63 3,00  37,89 
  1 3,60 3,00  10,80 
  1 10,50 3,00  31,50 
  1 9,00 3,00  27,00 

  107,19 8,83 946,49 

08.04  M2  AISLAMIENTO TECHOS POLYDROS-20 

  M2. Aislamiento POLYDROS de 2 cm. colocado en posición horizontal 
  o inclinada con 4 clavos por placa y con pasta de yeso negro, para ais- 
  lamiento de cubiertas por su parte inferior. 
  1 40,50 0,50  20,25 
  1 23,70 0,50  11,85 
  1 1,90 0,50  0,95 
  3 3,50 0,50  5,25 

  38,30 20,55 787,07 

 TOTAL CAPÍTULO 08 AISLAMIENTO E........ 2.876,73 
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 CAPÍTULO 09 ALICATADOS Y CHAPADOS 
09.01  m2  ALIC.AZU.BLA.20x20 C/ADHES.+ENFOS. 

  Alicatado con azulejo blanco de 20x20 cm. (BIII s/n EN 159), recibido 
  con adhesivo CO según EN-12004 Cleintex Top blanco, i/enfoscado 
  previo, maestreado y fratasado con mortero de cemento CEM II/A-P 
  32,5 R y arena de río 1/6 (M-40) de 20 mm. de espesor, p.p. de cortes, 
  ingletes, piezas especiales, rejuntado con adhesivo CG2 según 
  EN-13888 Texjunt Borada, s/NTE-RPA-4, medido deduciendo huecos 
  superiores a 1 m2. 
  2 12,10 2,70  65,34 
  1 11,15 2,70  30,11 

  95,45 27,82 2.655,42 

09.02  m.  VIERTEAGU. PIEDRA GRANÍTICA 31x3 

  Vierteaguas de piedra granítica de 31x3 cm. con goterón, recibido con 
  mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río 1/6 (M-40), i/re- 
  juntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X y limpieza, medido 
  en su longitud. 
  2  4,60  9,20 
  1  1,05  1,05 

  10,25 25,77 264,14 

09.03  m  REPISA MARMOL  2 cm. 

  Repisa de marmol crema pulido de 2 cm. de espesor, recibido con 
  mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río 1/4 (M-80), rejun- 
  tado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, 
  s/NTE-RPC-10, medido deduciendo huecos. 
  2  4,60  9,20 
  1  1,05  1,05 
  5  1,10  5,50 

  15,75 29,91 471,08 

 TOTAL CAPÍTULO 09 ALICATADOS Y......... 3.390,64 
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 CAPÍTULO 10 REVESTIMIENTOS CONTINUOS 
10.01  m2  ENFOSCADO 1/6 CÁMARAS 

  Enfoscado a buena vista sin maestrear, aplicado con llana,  con mor- 
  tero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río 1/6 (M-40) en interior 
  de cámaras de aire de 20 mm. de espesor, i/p.p. de andamiaje, 
  s/NTE-RPE-5, medido deduciendo huecos. 
  2 8,40 3,30  55,44 
  1 15,00 3,30  49,50 
  -1 1,87 4,60  -8,60 
  -1 1,05 1,05  -1,10 
  -1 1,87 3,95  -7,39 

  87,85 5,52 484,93 

10.02  m2  REV.COTEGRAN NG DE TEXSA MORTEROS 

  Revestimiento de fachadas con mortero monocapa Cotegran NG, con 
  D.I.T. del I.E.T. nº 395 e ISO 9001, de Texsa Morteros, espesor aproxi- 
  mado entre 10 y 15 mm., impermeable al agua de lluvia, compuesto 
  por cemento portland, aditivos y cargas minerales. Aplicado sobre so- 
  portes de fábrica de ladrillo, bloques de hormigón o termoarcilla. Con 
  acabado textura superficial raspado fino similar a la piedra abujarda- 
  da, en color a determinar por la dirección facultativa, incluyendo parte 
  proporcional de colocación de malla mortero en los encuentros de so- 
  portes de distinta naturaleza, i/p.p. de medios auxiliares, s/NTE-RPR-6 
  e ISO 9001, se descontarán huecos mayores de 3 m2 y se medirán 
  mochetas. 
  2 8,40 1,80  30,24 
  1 15,00 1,80  27,00 

  57,24 25,26 1.445,88 

10.03  m2  ENFOSC. MAESTR.-FRATAS. 1/4 VER. 

  Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento CEM 
  II/B-P 32,5 N y arena de río 1/4 (M-80) en paramentos verticales de 20 
  mm. de espesor, i/regleado, sacado de aristas y rincones con maes- 
  tras cada 3 m. y andamiaje, s/NTE-RPE-7, medido deduciendo hue- 
  cos. 
  1 40,50 1,35  54,68 
  1 23,70 1,35  32,00 
  1 1,90 1,35  2,57 
  3 3,50 1,35  14,18 
  2 32,00 2,70  172,80 
  2 8,20 2,70  44,28 
  4 14,50 2,70  156,60 

  477,11 11,62 5.544,02 

10.04  m2  GUAR.Y ENLU. YESO VERT.Y HO. 

  Guarnecido con yeso negro y enlucido de yeso blanco sin maestrear 
  en paramentos verticales y horizontales de 15 mm. de espesor, inclu- 
  so formación de rincones, guarniciones de huecos, remates con roda- 
  pié, p.p. de guardavivos de plástico  y colocación de andamios, 
  s/NTE-RPG, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. 
  1 40,50 1,35  54,68 
  1 23,70 1,35  32,00 
  1 1,90 1,35  2,57 
  3 3,50 1,35  14,18 
  1 32,00 14,50  464,00 
  1 8,20 14,50  118,90 

  686,33 7,42 5.092,57 

10.05  m2  MALLA FIBRA VIDRIO 3x3 mm. 

  Malla de fibra de vidrio de 3x3 mm. de luz de refuerzo que cubra la lí- 
  nea de discontinuidad, i/ fijado y tensado con un solape mínimo de 10 
  cm. a cada lado, recibido con pasta de yeso negro s/ NTE-RPG, medi- 
  da deduciendo huecos superiores a 2 m2. 
  2 8,40 1,80  30,24 
  1 15,00 1,80  27,00 

  57,24 5,09 291,35 

10.06  m2  REV.MURAL LINÓLEO 3,2 mm 

  Revestimiento mural de linóleo en rollos de 1,22 m. de ancho y 3,2 
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  mm. de espesor, recibido con pegamento sobre enfoscado (sin in- 
  cluir), i/ p.p. de remate superior y guardavivos similar al ya colocado, 
  alisado y limpieza, s/NTE-RSF, medida la superficie ejecutada. 
  1 40,50 1,35  54,68 
  1 23,70 1,35  32,00 
  1 1,90 1,35  2,57 
  3 3,50 1,35  14,18 

  103,43 31,32 3.239,43 

10.07  m2  FT-ALICÉ-EUROCOUSTIC e=25 600x600 

  Falso techo registrable Alicé - Eurocoustic de 600x600 mm. y espesor 
  de 25 mm.o similar, para galerias comerciales, aulas, etc., lana de ro- 
  ca de alta densidad, con refuerzo de velo de vidrio en ambas caras, 
  una de ellas decorada que intercala lámina de aluminio aportando 
  gran resistencia al ensuciamiento, altas prestaciones térmicas, de ab- 
  sorción acústica y máxima resistencia a la humedad (HR 100%), in- 
  combustible (M0) y EF=30 minutos, instalado sobre perfilería de acero 
  galvanizado recubierta de lámina de aluminio blanca en la zona vista, 
  i/p.p. de perfiles primarios, secundarios y ángulo, piezas de cuelgue, 
  accesorios de fijación, andamiaje, instalado s/NTE-RTP, medido des- 
  contando huecos superiores a 2 m2. 
  50,8    50,80 
  6,75    6,75 
  8,1    8,10 
  10    10,00 
  30,75    30,75 
  6    6,00 

  112,40 19,59 2.201,92 

10.08  m2  F.TECHO ESCAY.DESMON. 60x60 P.V. 

  Falso techo desmontable de placas de escayola aligeradas con panel 
  fisurado de 60x60 cm. suspendido de perfilería vista lacada en blanco, 
  comprendiendo perfiles primarios, secundarios y angulares de rema- 
  te fijados al techo, i/p.p. de accesorios de fijación, montaje y desmon- 
  taje de andamios, instalado s/NTE-RTP-17, medido deduciendo hue- 
  cos. 
  6    6,00 
  6,75    6,75 
  8,1    8,10 
  10    10,00 

  30,85 13,13 405,06 

 TOTAL CAPÍTULO 10 REVESTIMIENTOS .... 18.705,16 
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 CAPÍTULO 11 PAVIMENTOS Y SOLADOS 
11.01  m2  S. GRES ESMALTADO 40x40cm ANTIDES.(R12) 

  Solado de gres prensado en seco esmaltado antideslizante (BIIa s/n 
  EN-177, s/ CTE DB SU, y  tipo II), con coeficiente de adherencia R12, 
  en baldosas  de 40x40 cm. color a elegir, para transito denso (Abra- 
  sión IV), recibido con adhesivo C1 s/n EN-12004 Cleintex Plus blanco, 
  s/i. recrecido de mortero, i/rejuntado con mortero impermeabilizante y 
  limpieza, S/NTE-RSR-2, medido en superficie realmente ejecutada. 
  1 6,80   6,80 
  1 8,10   8,10 
  1 6,00   6,00 

  20,90 38,74 809,67 

11.02  m2  SOLADO FERROGRÉS NATURAL 25x25 cm.C/ROD 

  Solado de baldosa de Ferrogrés de 25x25 cm. natural con ferrojunta 
  Antracita de 1 cm., (AI,AIIa s/n EN-121, EN-186) recibido con mortero 
  de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río 1/6 (M-40), i/cama de 2 
  cm. de arena de río, p.p. de rodapié del mismo material  de 8x25 cm., 
  rejuntado con mortero  tapajuntas y limpieza, s/NTE-RSR-2, medido 
  en superficie realmente ejecutada. 
  1 15,00 1,50  22,50 
  1 8,50 1,50  12,75 
  2 1,50 1,50  4,50 

  39,75 39,03 1.551,44 

11.03  m.  HUELLA PELDAÑO REDONDO FERRO.25x31 

  Forrado de huella de peldaño redondo, formada por piezas de Ferro- 
  grés natural de 25x31 cm., recibido con mortero de cemento CEM 
  II/B-P 32,5 N y arena de río 1/6 (M-40), i/rejuntado con lechada de ce- 
  mento CEM II/B-P 32,5 N 1/2 y limpieza, s/NTE-RSR-20, medido en su 
  longitud. 
  2 1,00   2,00 

  2,00 28,25 56,50 

11.04  m2  PAV.LINÓLEO e=3,2 mm.TRÁF. MUY INTENSO 

  Pavimento de linóleo en rollo de 2 m. de ancho y 3,2 mm. de espesor 
  para tráfico muy intenso, modelo Marmorette o similar, recibido con 
  pegamento sobre capa de pasta niveladora, i/alisado y limpieza, y for- 
  macion de media caña s/NTE-RSF, medida la superficie ejecutada. 
  1 50,73   50,73 
  1 10,00   10,00 
  1 30,75   30,75 
  1 3,20 3,50  11,20 

  102,68 29,52 3.031,11 

11.05  m2  RECRECIDO 8 cm. MORTERO 1/6 

  Recrecido del soporte de pavimentos con mortero de cemento CEM 
  II/B-P 32,5 N y arena de río 1/6 (M-40) de 8 cm. de espesor, maestrea- 
  do, I/ p.p.  de formacion de escocia en encuentros con paramentos 
  verticales, medido en superficie realmente ejecutada. 
  1 3,20 3,50  11,20 
 1 1 50,80   50,80 
 1 1 6,75   6,75 
 1 1 8,10   8,10 
 1 1 10,00   10,00 
 1 1 30,75   30,75 
 1 1 6,00   6,00 

  123,60 10,90 1.347,24 

11.06  m.  REMATE SUELOS PERFIL ALUMINIO 14x40 mm. 

  Remate de union de solados con perfil de aluminio anodizado natural 
  con separador de 14x40 mm. recibido con adhesivo, i/alisado y limpie- 
  za, s/NTE-RSF, medido en su longitud. 
  5 1,00   5,00 
  1 2,10   2,10 

  7,10 6,40 45,44 

 TOTAL CAPÍTULO 11 PAVIMENTOS Y......... 6.841,40 
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 CAPÍTULO 12 CARPINTERIA Y CERRAJERIA 
12.01  ud  P.P. LISA MAC.MELAMINA CERC. 

  Puerta de paso ciega normalizada, de 0,82x2,03 serie económica, lisa 
  maciza (CLM) de melamina en color emboquillada de pino, y banda de 
  protección inferior,  precerco en pino macizo de 90 mm.o 110 mm, 
  jambas y tapajuntas lisos de DM rechapados de pino 70x10 mm. bar- 
  nizados en ambas caras, y herrajes de colgar y de cierre latonados, 
  rejilla, con cerradura, elementos de proteccion para evitar atrapamien- 
  tos, montada, con manilla (a superior altura)  antienganche y placa de 
  protección colocada a 1,40 , incluso p.p. de medios auxiliares. 
  5    5,00 

  5,00 182,69 913,45 

12.02  m2  FTE.ARM.CORR.MELAM. CERC. 

  Frente de armario empotrado corredero, serie económica, con hojas y 
  maleteros lisos  (A/ML) de melamina en color, con precerco  de pino 
  de 70 mm., tapajuntas exteriores lisos de DM rechapados de pino 
  70x10, barnizado, tapetas interiores contrachapadas de pino 70x4 
  mm., herrajes de colgar y deslizamiento, y tiradores de cazoleta, mon- 
  tado y con p.p. de medios auxiliares. 
  1 0,90 2,70  2,43 
  1 1,80 2,70  4,86 
  2 2,20 2,70  11,88 

  19,17 171,23 3.282,48 

12.03  ud  FORRADO INTERIOR ARM. 300x60 cm. 

  Forrado interior de armario empotrado con maletero de 300x60x300 
  cm. de medidas interiores, con tableros plastificados en melamina de 
  10 mm. de espesor, en las paredes y en la separación entre el arma- 
  rio y el maletero, con 2 cajoneras de 5 cajones  de melamina, monta- 
  do y con p.p. de medios auxiliares. 
  2    2,00 

  2,00 851,14 1.702,28 

12.04  ud  FORRADO INTERIOR ARM. 150x60 cm. 

  Forrado interior de armario empotrado con maletero de 150x60x300 
  cm. de medidas interiores, con tableros plastificados en melamina de 
  10 mm. de espesor, en las paredes y en la separación entre el arma- 
  rio y el maletero, con cajonera de 5 cajones melamina imitación, mon- 
  tado y con p.p. de medios auxiliares. 
  2    2,00 

  2,00 447,41 894,82 

12.05  M2  MAMPARA VIDRIERA PINO PINTAR 

  M2. Mampara vidriera pino país para pintar, formada por montantes de 
  sección 70x40 mm., cajeados para alojamiento del vidrio y provistas 
  de junquillos y plafonado inferior ciego, i/tapajuntas pino Valsain 
  70x15 para pintar totalmente instalada. 
  2 1,80 1,50  5,40 

  5,40 92,25 498,15 

12.06  m2  VENTANAL .AL. S/PLANO 

  Ventanal despieze s/planos (fijos y hojas) de aluminio color Schüco o 
  equivalente, con apertura correderas, con una dimensión máxima de 
  hoja de 1,45x1,80 m., lacado/anodizado >60/15 micras con sello de 
  calidad QUALICOAT/EWAA/EURAS, con rotura de puente térmico me- 
  diante pletinas aislantes de poliamida, con una profundidad de cerco 
  de 50 mm. y 60 mm. en la hoja, con precámara de descompresión y 
  junta central de estanqueidad al aire y al agua de EPDM, con escua- 
  dras de una pieza en esquinas; juntas de acristalamiento y resto de 
  juntas también EPDM; tornillería de acero inoxidable, ventilación y dre- 
  naje de la base y perímetros de los vidrios y aireadores clase 1 s/ 
  CTE, vierteaguas de chapa en remate; escuadras interiores en las es- 
  quinas de marcos y hojas inyectadas en cola de dos componentes, 
  herrajes Schüco o equivalente, fabricados todos las componentes ba- 
  jo la norma ISO 90001, i/ colocacion, sellado perimetral,y limpieza, in- 
  cluso con p.p. de medios auxiliares. s/ NTE-FCL-3 material totalmente 
  colocada. . 
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  1 1,87 4,60  8,60 
  1 1,05 1,05  1,10 
  1 1,87 3,95  7,39 

  17,09 249,49 4.263,78 

12.07  m2  PERSIANA ALUM.SEGURID.LAMA 50 mm 

  Persiana enrrollable de lamas reforzadas de aluminio lacadas en 
  blanco, de seguridad, y de 50 mm. de anchura, equipada con todos 
  sus accesorios (eje, polea, cinta y recogedor), montada, incluso con 
  p.p. de herrajes de cierre en la lama final de remate, y con p.p. de me- 
  dios auxiliares. 
  1 1,87 4,60  8,60 
  1 1,05 1,05  1,10 
  1 1,87 3,95  7,39 

  17,09 151,84 2.594,95 

12.08  Ud  PUERTA CORTAF. EI-60 1H. 900 mm. 

  Ud. Puerta corta fuego pivotante EI-60, de una hoja de 900x2000 mm. y 
  48 mm. de espesor de accionamiento semiautomático, con doble 
  chapa de acero de 1 mm. e interiormente con doble capa de lana de 
  roca, incluso doble bisagra una de ellas con resorte regulable para 
  cierre automático, cerradura de doble llave tipo corta fuego, manillas 
  de plástico resistente al fuego y alma de acero y terminación en pintu- 
  ra de resina Epoxi polimerizada al horno, totalmente instalada. Homo- 
  logada por el laboratorio de investigación y control del fuego. (LICOF) 
  2    2,00 

  2,00 219,12 438,24 

12.09  Ud  MIRILLA CIRCULAR D=300 mm. EI-60 

  Ud.  mirilla circular para puertas cortafuegos, con una dimensión total 
  incluido cerco de D=400 mm, vidrio cortafuegos EI-60 de dimensión 
  D=300 mm, montada de taller a una altura del suelo de 1,39 m. Ho- 
  mologada por el laboratorio de investigación y control del fuego.(LI- 
  COF) 
  2    2,00 

  2,00 88,79 177,58 

12.10  Ud  BARRA ANTIPÁNICO PUERTA 1 HOJA 

  Ud. Barra antipánico de sobreponer para puerta de 1 hoja con cierre 
  alto y bajo sin acceso exterior, totalmente colocada, i/mecanismo cie- 
  rrapuertas. 
  2    2,00 

  2,00 187,43 374,86 

12.11  M2  PUERTA ABATIBLE CELOSITA TRAMEX 

  M2. Puerta abatible de una hojas, a base de bastidor de tubo rectan- 
  gular y tramex 30x30x20 galvanizado, con cerco y perfil angular provisto 
  de una garra por metro lineal y herrajes de colgar y de seguridad. 
  1 4,20 2,20  9,24 

  9,24 167,85 1.550,93 

12.12  M2  REJILLAS DE VENTILACIÓN CELOSIA TRAMEX 

  M2. Rejillas de ventilación fijas, con bastidor en tubo PERFRISA y tra- 
  mex 30x30x20 galvanizado,    i/ patillas o tacos para anclaje a fábrica. 
  5 1,10 1,00  5,50 

  5,50 88,18 484,99 

12.13  m.  VALLA MALLA PLAST 50x200x5 H=2 m. 

  Valla de malla de acero soldado plastificado en verde, de luz de malla 
  50x200 y alambre de diámetro 4,5 mm. y 2 m. de altura, en paneles de 
  2,50x2 m., i/p.p. de postes de 70x45 mm., galvanizado y plastificado en 
  verde, cada 2,5 m., elementos de fijación, montada (sin incluir recibi- 
  do). 
  1 15,00 2,20  33,00 

  33,00 51,15 1.687,95 

12.14  ud  PUERTA 4,00x2,00 40/14 STD 

  Puerta de 1 hoja de 4,00x2,00 m. para cerramiento exterior, con basti- 
  dor de tubo de acero laminado en frío de 40x40 mm. y malla S/T galva- 
  nizada en caliente 40/14 STD, i/ herrajes de colgar y seguridad, elabo- 
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  rada en taller, ajuste y montaje en obra. (sin incluir recibido de albañi- 
  lería). 
  1    1,00 

  1,00 619,30 619,30 

12.15  m.  RECIBIDO POSTES VALLA 

  Recibido y colocación de postes para valla  metálica, con hormigón 
  HM-20, i/apertura y tapado de hoyos para garras, medido en su longi- 
  tud. 
  15    15,00 

  15,00 10,41 156,15 

 TOTAL CAPÍTULO 12 CARPINTERIA Y........ 19.639,91 
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 CAPÍTULO 13 VIDRIERIA 
13.01  m2  D. ACRISTALAMIENTO 4/6/3+3 

  Doble acristalamiento, conjunto formado por una luna Neutralux de 4 
  mm y un vidrio Multipact de 3+3 incoloro, cámara de aire deshidratado 
  de 6 ,8 o 12 mm. con perfil separador de aluminio y doble sellado peri- 
  metral , fijación sobre carpintería con acuñado mediante calzos de 
  apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona Wacker 
  Elastosil 400, incluso cortes de vidrio y colocación de junquillos, se- 
  gún NTE-FVP-8 
  1 1,05 4,60  4,83 
  1 1,05 1,05  1,10 
  1 1,05 3,95  4,15 
  1 0,82 4,60  3,77 
  1 0,82 3,95  3,24 

  17,09 48,19 823,57 

13.02  m2  V.SEG.SIMPLE 3+3 BUTIRAL INCOLO. 

  Acristalamiento con vidrio laminar de seguridad tipo Multipact com- 
  puesto por dos vidrios de 3 mm de espesor unidos mediante lámina 
  de butiral de polivinilo incolora, fijación sobre carpintería con acuñado 
  mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con 
  silicona Wacker Elastosil 400, incluso colocación de junquillos, según 
  NTE-FVP. 
  2 1,80 1,50  5,40 
  1 0,82 4,60  3,77 
  1 0,82 3,95  3,24 

  12,41 37,16 461,16 

 TOTAL CAPÍTULO 13 VIDRIERIA.................. 1.284,73 
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 CAPÍTULO 14 INSTALACION DE FONTANERIA 
14.01  m.  TUB.POLIPROPILENO PN-20 32x4,2mm 

  Tubería de polipropileno reticular sanitario de de 80 faser fusiotherm 
  SDR o similar de  7,4 de 32 mmi, colocada en instalaciones interiores 
  para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de polipropile- 
  no, totalmente instalada y funcionando según normativa vigente, en ra- 
  males de hasta 4 metros de longitud y i/ aislamiento térmico en tuberí- 
  as de acs y retorno según RITE. 
  30    30,00 

  30,00 15,89 476,70 

14.02  m.  TUB.POLIPROPILENO PN-20 25x4,2mm 

  Tubería de polipropileno reticular sanitario de 80 faser fusiotherm 
  SDR o similar 7,4 de 25 mm, colocada en instalaciones interiores pa- 
  ra agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de polipropileno, 
  totalmente instalada y funcionando según normativa vigente, en rama- 
  les de hasta 4 metros de longitud yi/ aislamiento térmico en tuberías 
  de acs y retorno según RITE 
  20    20,00 

  20,00 13,90 278,00 

14.03  m.  TUB.POLIPROPILENO PN-20 20x4,2mm 

  Tubería de polipropileno reticular sanitario de 80 faser fusiotherm 
  SDR 7,4 o similar de 20 mm, colocada en instalaciones interiores pa- 
  ra agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de polipropileno, 
  totalmente instalada y funcionando según normativa vigente, en rama- 
  les de hasta 4 metros de longitud y i/ aislamiento térmico en tuberías 
  de acs y retorno según RITE 
  90    90,00 

  90,00 12,08 1.087,20 

14.04  ud  SUMIDERO SIFÓNICO A.INOX. 15x15 

  Sumidero sifónico de acero inoxidable AISI-304 de 3 mm. de espesor, 
  salida vertical, para recogida de aguas pluviales o de locales húme- 
  dos, de 15x15 cm., instalado y conexionado a la red general de desa- 
  güe de 50 mm., incluso con p.p. de pequeño material de agarre y me- 
  dios auxiliares. 
  3    3,00 

  3,00 52,71 158,13 

14.05  ud  INST.AGUA F.C.ASEO C/LAV+INOD. 

  Instalación de fontanería para un aseo, dotado de lavabo e inodoro, re- 
  alizada con tuberías de polipropileno para las redes de agua fría y ca- 
  liente, y con tuberías de PVC serie B, para la red de desagües, con los 
  diámetros necesarios para cada punto de servicio, con sifones indivi- 
  duales para los aparatos, incluso con p.p. de bajante de PVC de 110 
  mm. y manguetón para enlace al inodoro, terminada, y sin aparatos 
  sanitarios.  Las tomas de agua y los desagües, se entregan con tapo- 
  nes. 
  1    1,00 

  1,00 127,19 127,19 

14.06  ud  INST.AGUA F.C.BAÑO AULAS 

  Instalación de fontanería para un baño, dotado de 2 lavabos, 3 inodo- 
  ros,  y bañera sobre encimera, realizada con tuberías de polipropileno 
  para las redes de agua fría y caliente, y con tuberías de PVC serie B, 
  para la red de desagües, con los diámetros necesarios para cada 
  punto de servicio, con bote sifónico de PVC, incluso con p.p. de bajan- 
  te de PVC de 125 mm. y manguetón para enlace al inodoro, termina- 
  da, y sin aparatos sanitarios.  Las tomas de agua y los desagües, se 
  entregan con tapones. 
  2    2,00 

  2,00 217,46 434,92 

14.07  ud  LAVABO PARA NIÑOS  BLANCO 

  Lavabo de porcelana vitrificada en blanco,  para niños, colocado con 
  pedestal y con anclajes a la pared, con grifo hidromezclador, tempori- 
  zado, con rompechorros, incluso válvula de desagüe de 32 mm., lla- 
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  ves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y 
  de 1/2", instalado y funcionando. 
  4    4,00 

  4,00 111,74 446,96 

14.08  ud  INOD. PARA NIÑOS FLUXOR 

  Inodoro de porcelana vitrificada blanco, para niños, con fluxor, coloca- 
  do mediante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona, y 
  compuesto por: taza, fluxor y mecanismos y asiento con tapa lacados, 
  con bisagras de acero, instalado, incluso con llave de escuadra de 
  1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm. y de 1/2", funcionando. 
  6    6,00 

  6,00 151,04 906,24 

14.09  ud  BAÑ.ACERO 70x40X25ENCIMERA 

  Bañera de chapa de acero esmaltado, de 70x40x25 cm., blanco, con 
  fondo antideslizante, colocada sobre encimera, con grifería mezclado- 
  ra exterior monomando mod. Aquanova plus de RamonSoler, con in- 
  versor baño-ducha, ducha teléfono, flexible de 170 cm. y soporte arti- 
  culado, cromada, incluso desagüe con rebosadero, de salida horizon- 
  tal, de 40 mm., instalada y funcionando. 
  2    2,00 

  2,00 169,26 338,52 

14.10  ud  LAV.56x46 C/PED. S.NORMAL BLA. 

  Lavabo de porcelana vitrificada de 56x46 cm. colocado con pedestal y 
  con anclajes a la pared, con grifo hidromezclador y temporizado, con 
  rompechorros, incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de es- 
  cuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", ins- 
  talado y funcionando. 
  1    1,00 

  1,00 130,08 130,08 

14.11  ud  INOD. CON FLUXOR COMPL. S.MEDIA 

  Inodoro de porcelana vitrificada en blanco, serie media, con fluxor, co- 
  locado mediante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silico- 
  na, y compuesto por: taza, fluxor y mecanismos y asiento con tapa la- 
  cados, con bisagras de acero, instalado, incluso con llave de escua- 
  dra de 1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm. y de 1/2", funcionan- 
  do. 
  1    1,00 

  1,00 274,35 274,35 

 TOTAL CAPÍTULO 14 INSTALACION DE ..... 4.658,29 
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 CAPÍTULO 15 INSTALAC. DE CALEFACCION 
 SUBCAPÍTULO 15.01 REFORMA DE CALDERAS Y CUARTO DE  CALDERA 
15.01.01  PA  DESMOTAJE CALDERA 

  PA. Partida alzada para desmontar y adaptar la sala de calderas a 
  nuevo esquema 
  1    1,00 

  1,00 596,60 596,60 

15.01.02  ud  INTALACION CUARTO DE CALDERAS 

  Ud. Instalacion completa de cuarto de calderas compuesto por con- 
  junto de llave y válvula solenoide Gas de 1" al exterior, Conjunto de re- 
  gulador segunda etapa caldera de 15 Kg/h, a 37 mbar, con llave y to- 
  ma depresión, Acometida de gas a caldera desde regulador en cobre 
  20/22 mm, Central detectora de gas 2 zonas con sondas y p.p. de líne- 
  as de alimentación, dos Detector de fugas gas entrada 230V salida 12 
  V, con cableado hasta solenoideUd Equipo neutralización comnden- 
  sados tipo NEOP o similar , vaso de expansión de 50 litros con tubería 
  de conexionado en 1" y v. de seguridad de 1", Equipo de llenado en 1" 
  con contador, filtro, retención,deconectador hidráulico,presostato, v. 
  automática de alivio, pequeño material, llaves y accesorios, 6 Machos 
  de vaciado circuitos de 3/4" conducido a saneamiento,Colectores de 
  ida/retorno en acero de 4", con tubería de conexionado a caldera, tapo- 
  nes soportes, aislamiento y accesorios ,Central de regulación para 
  suelo radiante tipo HONEYWELL AQ6000 o similar con sondas y ca- 
  bleado Valvula de tres vias 11/2"con actuador proporcional para suelo 
  radante, dos Llaves roscada cierre bola 11/2",  CuatroLlave roscada 
  cierre bola 11/4" Seis Llave roscada cierre bola,  Llave de retención 
  11/2", Llave de retención 1",  Filtro tamiz inox de luz 1 mm en sección 
  de 11/2", accesorios/montaje, Filtro tamiz inox de luz 1 mm en sección 
  de 1", accesorios/montaje, Bomba WILO STRATOS Z40/1-8 o similar 
  con manómetros, llaves y bucles, Bomba WILO star Z 25/2 con manó- 
  metros, llaves y bucles SeisTermómetros de inmersión 0-120ºC 
  1    1,00 

  1,00 5.058,00 5.058,00 

15.01.03  ud  CALDERA 

  Caldera de condenasación a gas propano, modulante tipo ROCA 
  BROTJE SGB90C o similar con bancada, puesta en marcha, acceso- 
  rios y pequeño 
  1    1,00 

  1,00 6.500,00 6.500,00 

15.01.04  ud  CONDUCTO DE HUMOS 

  UD.Conducto de humos a cubierta para evacuación pdcs de caldera 
  en acero inox.-inox. 150/210 mm con p.p. de piezas, accesorios y mon- 
  taje totolmeten terminada 
  1    1,00 

  1,00 200,00 200,00 

 TOTAL SUBCAPÍTULO 15.01 REFORMA DE ....  12.354,60 
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 SUBCAPÍTULO 15.02 TUBERIAS 
15.02.01  Ml  TUBERIA ACERO NEGRO 2" 

  Ml.Tubería de acero negro de 2" con soportes, accesorios y coquilla 
  aislante ARMAFLEX SH según RITE, incluso montaje 
  4    4,00 

  4,00 36,00 144,00 

15.02.02  Ml  TUBERIA ACERO NEGRO 1/2" 

  Ml. Tubería de acero negro de 11/2" con soportes, accesorios y coqui- 
  lla aislante ARMAFLEX SH según RITE, incluso montaje 
  3    3,00 

  3,00 30,00 90,00 

15.02.03  Ml  TUBERIA ACERO NEGRO 1" 

  Ml.Tubería de acero negro de 1" con soportes, accesorios y coquilla 
  aislante ARMAFLEX SH según RITE, incluso montaje 
  10    10,00 

  10,00 20,00 200,00 

15.02.04  Ml  TUBERIA COBRE 26/28 

  Ml.Tubería de COBRE 26/28 con soportes, manguitos electroliticos,ac- 
  cesorios y coquilla  aislante ARMAFLEX SH según RITE incluso mon- 
  taje 
  90    90,00 

  90,00 15,00 1.350,00 

15.02.05  Ud  AISLAMIENTO TERMICO DE TUBERIAS 

  Ud. Aislamiento térmico tuberías y accesorios según RITE 
  1    1,00 

  1,00 150,00 150,00 

 TOTAL SUBCAPÍTULO 15.02 TUBERIAS ..........  1.934,00 
 SUBCAPÍTULO 15.03 SUELO RADIANTE 
15.03.01  Ud  ARMARIO CON COLECTOR 

  Ud. Armario con colector para suelo radiante de 8 circuitos con llaves 
  generales, llaves circuitos,cabezales electrotermicos, reguladores de 
  caudal, purgadores, vaciado y accesorios 
  1    1,00 

  1,00 700,00 700,00 

15.03.02  M2  SUELO RADIANTE 

  M2 Suelo radiante con elemento base Polytherm Pol 40-SU100.400 de 
  40/65mm de Espesor en EPS de 20/22 Kg/m3 de densidad con tubo 
  PE-Xb de 16 mm, separación según esquema con p.p. de aditivo, ban- 
  da perimetral, curvas y accesorios, instalado 
  120    120,00 

  120,00 22,00 2.640,00 

15.03.03  Ud  TERMOSTATO 

  Ud. Termosto ambiente tipo SF W-103 o similar con p.p. de cableado 
  armarios existentes 
  12    12,00 

  12,00 50,00 600,00 

15.03.04  Ud  CABEZALES ELECTROTERMICOS 

  Ud. Cabezales electrotérmicos para  Armarios suelo radiante existente 
  22    22,00 

  22,00 10,00 220,00 

15.03.05  PA  REFORMA IE C CALDERAS 

  PA. instalacion eléctrica sala de calderas con alimentación y protec- 
  ción a 5 nuevos equipos 
  1    1,00 

  1,00 624,40 624,40 

15.03.06  Ud  ACCESORIOS 

  Ud. Accesorios, pequeño material y conexionado eléctrico bombas, 
  equipos, incluso puesta en marcha 
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  1    1,00 

  1,00 148,00 148,00 

15.03.07  Ud  MANO DE OBRA 

  Ud. Mano de obra instalación de material descrito, pruebas de presión 
  y puesta en marcha 
  1    1,00 

  1,00 3.902,50 3.902,50 

15.03.08     

  0,00 0,00 0,00 

 TOTAL SUBCAPÍTULO 15.03 SUELO RADIANTE 
 8.834,90 

 TOTAL CAPÍTULO 15 INSTALAC. DE........... 23.123,50 
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 CAPÍTULO 16 INSTALAC. DE ELECTRICIDAD 
16.01  Ud  PROTECCION CUADRO 

  Ud. Protección en cuado general mediante interruptor auto. 
  mag.25A-2P, instalada 
  1    1,00 

  1,00 20,00 20,00 

16.02  Ud  CUADRO DE PROTECCION 

  Ud. Cuadro de protección zona Ampliada en armario metálico,ABB Ar- 
  Tu con puerta transparente, que alojará la aparamenta según,esque- 
  ma,instalada y funcionando 
  1    1,00 

  1,00 600,00 600,00 

16.03  Ud  EMERGENCIA 150 LUX 

  Ud. Aparato autónomo de emergencia 150 lúmenes y auton. 1 h, ti- 
  po,DAISALUX NOVA N3 o similar, con caja de empotrar, p.p. de línea 
  completo e instalado 
  5    5,00 

  5,00 60,00 300,00 

16.04  Ud  LUMINARIA EMPOTRAR 

  Ud. Luminaria de empotrar LD-DL/E 200 2TC DEL 26W o similar con 
  p.p. de línea-tubo,completa 
  19    19,00 

  19,00 80,00 1.520,00 

16.05  Ud  REGLETA FLUORESCENTE 

  Ud. Regleta fluorescente estanca de 2x36W o similar con p.p. de lí- 
  nea-tubo,completa 
  4 3,00   12,00 

  12,00 50,00 600,00 

16.06  Ud  INTERRUP 10 A 

  Ud. Interrup. unip. de 10 A SIMON 31 o similar con caja, placa e insta- 
  lación 
  14    14,00 

  14,00 10,00 140,00 

16.07  Ud  COMUTADOR 10 A 

  Ud. Conmutador de 10 A SIMON 31 o similar con caja, placa e instala- 
  ción 
  2    2,00 

  2,00 15,00 30,00 

16.08  Ud  TOMA DE CORRIENTE 

  Ud. Toma de corriente de seguridad II+T de 16 A SIMON 31o similar 
  con caja, placa, p.p. de línea e instalación 
  10    10,00 

  10,00 20,00 200,00 

16.09  Ud  LINEA DE COBRE 1 X 1.5 

  UD. Línea de cobre H07V libre de Halógenos de 2x1,5+1,5 mm2, bajo 
  tubo de PVC grado 7 de16 mm con p.p. de bornas y accesorios 
  3    3,00 

  3,00 15,00 45,00 

16.10  Ud  LINEA COBRE 2X 2.5 

  Ud. Línea de cobre H07V libre de Halógenos de 2x2,5+2,5 mm2,bajo 
  tubo de PVC grado 7 de 20 mm con p.p. de bornas y accesorios 
  6    6,00 

  6,00 25,00 150,00 

16.11  Ud  LINEA COBRE 2 X 10 

  Ud. Línea de cobre H07V libre de Halógenos de 2x10+10mm2, bajo 
  tubo de PVC grado 7 de 32 mm con p. p. de bornas y accesorios 
  1    1,00 

  1,00 50,00 50,00 

16.12  Ud  ACCESORIOS 
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  Ud. Accesorios, cajas y material  auxiliar no descrito 
  1    1,00 

  1,00 85,00 85,00 

16.13  Ud  MANO DE OBRA 

  Ud. Mano de obra instalación material descrito, verificado, y puesta en 
  marcha 
  1    1,00 

  1,00 1.516,80 1.516,80 

 TOTAL CAPÍTULO 16 INSTALAC. DE........... 5.256,80 
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 CAPÍTULO 17 INSTALAC. EXTRACCION 
17.01  Ud  MANO DE OBRA 

  Ud. Mano de obra, instalación de material descrito, con puesta en 
  marcha 
  1    1,00 

  1,00 505,60 505,60 

17.02  Ud  ACCESORIOS 

  Ud Accesorio y pequeño material 
  1    1,00 

  1,00 106,00 106,00 

17.03  Ud  GRUPO FILTRO 

  Ud. Grupos de filtro entra aire según RITE 
  2    2,00 

  2,00 50,00 100,00 

17.04  Ud  REJILLA 200X200 

  Ud. Rejilla exterior salida de aire de 200x200 mm. 
  3    3,00 

  3,00 30,00 90,00 

17.05  Ud  REJILLA 300X 300 

  Ud. Rejilla interior entrada/salida de aire de 300x300 mm 
  4    4,00 

  4,00 40,00 160,00 

17.06  Ud  REJILLA 250X150 

  Ud. Rejilla interior entrada/salida de aire de 250x150 mm 
  6    6,00 

  6,00 30,00 180,00 

17.07  Ml  CONDUCTO 100 

  Ml. Conducto circular de chapa de 100 m con p. p. de piezas especia- 
  les y accesorios 
  2    2,00 

  2,00 18,00 36,00 

17.08  Ml  CONDUCTO 200 

  Ml. Conducto circular de chapa de 200 m con p. p. de piezas especia- 
  les y accesorios 
  18    18,00 

  18,00 28,00 504,00 

17.09  Ml  CONDUCTO 300 

  Ml. Conducto circular de chapa de 300 m con p. p. de piezas especia- 
  les y accesorios 
  4    4,00 

  4,00 40,00 160,00 

17.10  Ud  EXTRACTOR SyP DECOR 100 

  Ud. Extractor SyP DECOR 100 CR o similar, completo Con Línea de 
  alimentación 
  1    1,00 

  1,00 60,00 60,00 

17.11  Ud  EXTRACTOR SyP DECOR 200 

  Ud. Extractor SyP DECOR 200 CR o similar, completo Con Línea de 
  alimentación 
  2    2,00 

  2,00 70,00 140,00 

17.12  Ud  EXTRACTOR SyP 800 

  Ud. Extractor SyP TD-800/200 o similar, instalado 
  1    1,00 

  1,00 210,00 210,00 

17.13  Ud  EXTRACTOR SyP 2000 

  Ud. Extractor SyP TD-2000/315 o similar, instalado 
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  1    1,00 

  1,00 340,00 340,00 

 TOTAL CAPÍTULO 17 INSTALAC. EXTRACCION 
 2.591,60 
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 CAPÍTULO 18 PINTURAS Y VARIOS 
18.01  m2  PINT.PLÁS.LISA MATE ESTÁND. OBRA B/COLOR 

  Pintura plástica lisa mate lavable standard obra nueva en blanco o 
  pigmentada, sobre paramentos horizontales y verticales, dos manos, 
  incluso mano de imprimación y plastecido. 
  1 40,50 1,35  54,68 
  1 23,70 1,35  32,00 
  1 1,90 1,35  2,57 
  3 3,50 1,35  14,18 

  103,43 5,93 613,34 

18.02  m2  PINT.PLÁS.LISA MATE ECONÓMICA BLA/COLOR 

  Pintura plástica lisa mate económica en blanco o pigmentada, sobre 
  paramentos verticales y horizontales, dos manos, incluso mano de 
  fondo, imprimación. 
  1 40,50 1,35  54,68 
  1 23,70 1,35  32,00 
  1 1,90 1,35  2,57 
  3 3,50 1,35  14,18 

  103,43 4,91 507,84 

18.03  m2  ESMALTE SINTÉTICO MATE S/METAL 

  Pintura al esmalte mate, dos manos y una mano de imprimación de 
  minio o antioxidante sobre carpintería metálica o cerrajería, i/rascado 
  de los óxidos y limpieza manual. 
  5 1,10 1,00 3,00 16,50 
  1 4,20 2,20 3,00 27,72 

  44,22 10,46 462,54 

18.04  ud  RÓTULO METACRILATO 400x100 mm. 

  Colocación de rótulo de metacrilato en paramentos verticales, pegado 
  con silicona incolora, incluso rascado de pintar o barniz. 
  5    5,00 

  5,00 17,51 87,55 

18.05  ud  EXTINTOR POLVO ABC 6 kg. AUTOM. 

  Extintor automático de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de efi- 
  cacia 34A/233B, de 6 kg.  de agente extintor, con soporte, manómetro 
  comprobable y rociador en boquilla de apertura automática por tempe- 
  ratura, según Norma UNE. Medida la unidad instalada. 
  2    2,00 

  2,00 74,32 148,64 

 TOTAL CAPÍTULO 18 PINTURAS Y VARIOS 
 1.819,91 
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 CAPÍTULO 19 SEGURIDA Y SALUD 
19.01  Ud  MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD 

  Ud. Medidas de Seguridad y Salud a adoptar en aplicación del decreto 
  1627/1997 de 24 de Octubre, según Estudio Basico de Segurida y Sa- 
  lud del Proyecto 
  1    1,00 

  1,00 4.555,00 4.555,00 

 TOTAL CAPÍTULO 19 SEGURIDA Y SALUD  4.555,00 

 TOTAL ............................................................. 186.190,38 



RESUMEN DE PRESUPUESTO 

Proyecto básico y de ejecución de ampliación de Escuela de Educación Infantil en Alba de Tormes 

Capítulo Resumen Importe 
 % 
 

  

 

01  DEMOLICIONES...................................................................................................  2.943,34 1,58 
02  MOVIMENTO DE TIERRAS..................................................................................  7.348,92 3,95 
03  SANEAMIENTO ....................................................................................................  2.068,94 1,11 
04  CIMENTACIONES ................................................................................................  33.655,51 18,08 
05  ESTRUCTURAS Y FORJADOS ...........................................................................  22.651,65 12,17 
06  CUBIERTAS..........................................................................................................  9.241,64 4,96 
07  ALBAÑILERIA .......................................................................................................  13.536,71 7,27 
08  AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACION...........................................................  2.876,73 1,55 
09  ALICATADOS Y CHAPADOS ...............................................................................  3.390,64 1,82 
10  REVESTIMIENTOS CONTINUOS ........................................................................  18.705,16 10,05 
11  PAVIMENTOS Y SOLADOS .................................................................................  6.841,40 3,67 
12  CARPINTERIA Y CERRAJERIA ...........................................................................  19.639,91 10,55 
13  VIDRIERIA ............................................................................................................  1.284,73 0,69 
14  INSTALACION DE FONTANERIA ........................................................................  4.658,29 2,50 
15  INSTALAC. DE CALEFACCION ...........................................................................  23.123,50 12,42 
16  INSTALAC. DE ELECTRICIDAD ..........................................................................  5.256,80 2,82 
017  INSTALAC. EXTRACCION ...................................................................................  2.591,60 1,39 
18  PINTURAS Y VARIOS ..........................................................................................  1.819,91 0,98 
19  SEGURIDA Y SALUD ...........................................................................................  4.555,00 2,45 

 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 186.190,38 

 13,00 % Gastos generales ...........  24.204,75 

 6,00 % Beneficio industrial .........  11.171,42 

 SUMA DE G.G. y B.I. 35.376,17 

 16,00 % I.V.A. ..............................  35.450,65 35.450,65 

 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 257.017,20 

 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 257.017,20 

 Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de DOSCIENTAS CINCUENTA Y SIETE MIL DIECISIETE  EUROS 
 con VEINTE CÉNTIMOS 

 En Salamanca , a  Enero de 2009. 

 LA PROPIEDAD LA DIRECCION FACULTATIVA 

 

                                                                                                                         Fdo. Juan Carlos García Fraile, arquitecto 

                                                                                                                          FRAILE ARQUITECTO S.L.P 

   


